

令和 6 年度公共工事の発注の見通しに関する事項の公表簿(4 月 1 日現在)

「飯塚市が発注する建設工事の発注見通し等公表要綱」に基づき、飯塚市における公共工事の発注の見通しに関する事項を公表する。

公共工事の発注の見通しに関する事項

- (1) 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要
- (2) 入札及び契約の方法
- (3) 入札を行う時期

総務部 契約課 工事契約係

番号	工事の名称	工事場所	工事期間	工事種別	概要	入札及び契約の方法	入札の時期
1	中地区水路改修工事	中	300 日間	土木一式	管渠工 Φ1,100 L=131.5m 管渠工 Φ1,200 L=145.0m 推進工 Φ1,500 L=9.8m 人孔工 N=5箇所	一般競争入札	第 1 四半期 予定
2	栗尾工業団地進入路改良工事	鯉田	250 日間	土木一式	側溝工 L=218m 防草コンクリート A=360m ² 転落防止柵 L=75m 舗装工 A=2400m ²	一般競争入札	第 1 四半期 予定
3	飯塚駅東口駅前広場整備工事	菰田西	250 日間	土木一式	排水工 一式 縁石工 一式 擁壁工 一式	一般競争入札	第 1 四半期 予定
4	立岩・上三緒線道路改良工事	新立岩	300 日間	土木一式	工事長 L=135m、土工 N=1式 排水構造物工 N=1式 舗装工 N=1式、縁石工 N=1式 防護柵工 N=1式	一般競争入札	第 1 四半期 予定
5	飯塚駅西口駅前広場整備工事	菰田西	240 日間	土木一式	排水工 一式 縁石工 一式 舗装工 一式	一般競争入札	第 1 四半期 予定
6	徳前南ポンプ場新設(土木)工事	徳前	210 日間	土木一式	吸水槽築造 N=1式、乗越し配管工 N=1式 築堤土工 N=1式、土留工(鋼矢板) N=1式 側壁護岸工 N=1式	一般競争入札	第 1 四半期 予定
7	幸袋西町集会所敷き防草工事	幸袋	90 日間	土木一式	防草コンクリート A=350m ²	一般競争入札	第 1 四半期 予定
8	内野小学校屋内運動場長寿命化改修(内部)工事	内野	210 日間	建築一式	RC造平屋建800m ² の内部改修	一般競争入札	第 1 四半期 予定

番号	工事の名称	工事場所	工事期間	工事種別	概要	入札及び契約の方法	入札の時期
9	穎田交流センター別館改修工事	鹿毛馬	270 日間	建築一式	RC造2階建 延996㎡の内外装改修	一般競争入札	第 1 四半期 予定
10	穎田交流センター別館改修(電気設備)工事	鹿毛馬	270 日間	電気	穎田交流センター別館改修に伴う電気設備改修	指名競争入札	第 1 四半期 予定
11	内野小学校屋内運動場長寿命化改修(内部・電気設備)工事	内野	210 日間	電気	内野小学校屋内運動場内部改修に伴う電気設備改修	指名競争入札	第 1 四半期 予定
12	穎田交流センター別館改修(給排水衛生設備)工事	鹿毛馬	270 日間	管(水道)	穎田交流センター別館改修に伴う給排水衛生設備改修	指名競争入札	第 1 四半期 予定
13	内野小学校屋内運動場長寿命化改修(内部・機械設備)工事	内野	210 日間	管(水道)	内野小学校屋内運動場内部改修に伴う機械設備改修	指名競争入札	第 1 四半期 予定
14	穎田交流センター別館改修(空調設備)工事	鹿毛馬	270 日間	管(空調)	穎田交流センター別館改修に伴う空調設備改修	指名競争入札	第 1 四半期 予定
15	柏の森金池集会所敷き舗装工事	柏の森	90 日間	舗装	上層路盤工 A=380m ² 表層工 A=380m ²	指名競争入札	第 1 四半期 予定
16	穎田交流センター別館改修(防水)工事	鹿毛馬	270 日間	防水	穎田交流センター別館改修に伴う屋根・屋上防水改修	指名競争入札	第 1 四半期 予定

番号	工事の名称	工事場所	工事期間	工事種別	概要	入札及び契約の方法	入札の時期
17	徳前南ポンプ場新設(機械)工事	徳前	300 日間	機械器具設置	機械設備 N=1式	指名競争入札	第 1 四半期 予定
18	旧潤野小学校解体(その2)工事	潤野	120 日間	解体	屋内運動場(上屋) プール(上屋・基礎)	指名競争入札	第 1 四半期 予定
19	旧菰田保育所解体工事	菰田西	150 日間	解体	RC造2階建 延900㎡の解体	指名競争入札	第 1 四半期 予定
20	栗尾工業団地遊具等撤去工事	鯉田	90 日間	解体	遊具撤去 N=1式 階段取壊し工 N=1式 防護柵撤去 N=1式	指名競争入札	第 1 四半期 予定
21	山王山古墳保存整備工事	西徳前	150 日間	交通安全	案内板設置 N=1箇所 転落防止柵設置 L=22.5m 擬木階段 L=22.5m クレイ舗装 A=30n2	指名競争入札	第 1 四半期 予定
22	勢田地内法面整備工事	勢田	90 日間	法面	伐採工 1式 モルタル吹付工 A=115m2	指名競争入札	第 1 四半期 予定
23	相田公営住宅造成工事(Hブロック)	相田	220 日間	土木一式	土砂掘削 V=448.3m3 表土剥ぎ取り A=4626m2 調整池工 N=1式 工作物建築物撤去工 N=1式	一般競争入札	第 2 四半期 予定
24	八反田・下蛇田線道路改良工事	勢田	210 日間	土木一式	工事長 L=133.4m、L型擁壁工 L=133.4m 舗装工 A=268.0㎡、用排水路工 N=1式 鋼矢板土留工 L=133.4m 電柱移設工 N=4本	一般競争入札	第 2 四半期 予定

番号	工事の名称	工事場所	工事期間	工事種別	概要	入札及び契約の方法	入札の時期
25	栗尾工業団地排水路改良工事	鯉田	180 日間	土木一式	工事長 L=180m 自由勾配側溝 L=165m 舗装工 A=550m ²	一般競争入札	第 2 四半期 予定
26	目尾中央橋撤去工事	目尾	180 日間	土木一式	工事長 L=35.1m 撤去工 1.0式、構造物取壊工 1.0式 函渠型側溝(300*300) 26m 舗装工(車道) 28m ² 、舗装工(歩道) 120m ²	一般競争入札	第 2 四半期 予定
27	綱分本村水路改良工事	綱分	180 日間	土木一式	工事長 L=90.0m ボックスカルバート工 L=60.0m	一般競争入札	第 2 四半期 予定
28	蟹ヶ迫橋補修工事	阿恵	180 日間	土木一式	工事長 L=15.6m ひび割れ補修 1.0式、断面補修 1.0式 防護柵設置 5m、橋面防水工 34m ² 舗装工 34m ²	一般競争入札	第 2 四半期 予定
29	尾多羅川護岸改良工事	庄司	180 日間	土木一式	工事長L=77m 3工区ブロック積工A=179m ² 4工区ブロック積工A=105m ²	一般競争入札	第 2 四半期 予定
30	第一山の谷ため池しゅんせつ工事	目尾	180 日間	土木一式	しゅんせつ工事 N=1式	一般競争入札	第 2 四半期 予定
31	中畑ため池しゅんせつ工事	内住	180 日間	土木一式	しゅんせつ工事 N=1式	一般競争入札	第 2 四半期 予定
32	大日寺川浚渫工事	花瀬・大日寺	180 日間	土木一式	工事長L=473m 浚渫工V=2,184m ³	一般競争入札	第 2 四半期 予定

番号	工事の名称	工事場所	工事期間	工事種別	概要	入札及び契約の方法	入札の時期
33	常楽橋補修工事	大分	180 日間	土木一式	工事長 L=9.6m ひび割れ補修 1.0式、断面補修 1.0式 切削オーバーレイ 55.6㎡ 床版防水工 55.6㎡、防護柵設置 19.6m	一般競争入札	第 2 四半期 予定
34	蓮台寺川護床改良工事	伊川	180 日間	土木一式	工事長L=35m 根固めブロックN=20個 根継工L=15m ブロック積工A=60㎡	一般競争入札	第 2 四半期 予定
35	庄司川護岸改良工事	相田	180 日間	土木一式	工事長L=50m ブロック積工A=156㎡	一般競争入札	第 2 四半期 予定
36	内住・村中線道路改良工事	内住	180 日間	土木一式	工事長 L=140m U型側溝(300*300) 110m VS側溝(600*600*700) 40m 地先境界ブロック 80m、舗装工 500㎡	一般競争入札	第 2 四半期 予定
37	大日寺川護岸改良工事	大日寺	180 日間	土木一式	工事長L=30m 2号ブロック積工A=10㎡ 3号ブロック積工A=80㎡	一般競争入札	第 2 四半期 予定
38	蓮台寺川浚渫工事	伊川	180 日間	土木一式	工事長L=290m 浚渫工V=558㎡	一般競争入札	第 2 四半期 予定
39	黒ノ本橋補修工事	立岩・柏の森	180 日間	土木一式	工事長 L=2.7m ひび割れ補修 1.0式、断面補修 1.0式 防水・舗装工 1.0式 ガードレール 5m 地覆改良 1.0式	一般競争入札	第 2 四半期 予定
40	第2案内橋補修工事	平恒	180 日間	土木一式	工事長 L=6m ひび割れ補修 1.0式、断面補修 1.0式 防護柵設置 5m、橋面防水工 34㎡ 舗装工 34㎡	一般競争入札	第 2 四半期 予定

番号	工事の名称	工事場所	工事期間	工事種別	概要	入札及び契約の方法	入札の時期
41	相田公営住宅1棟目建設工事	相田	720 日間	建築一式	RC造6階建48戸 延3,200㎡の建設	一般競争入札	第 2 四半期 予定
42	コミュニティセンター大規模改修(受変電設備)工事	飯塚	390 日間	電気	受変電設備及び非常用発電設備の改修	指名競争入札	第 2 四半期 予定
43	サンビレッジ茜受変電設備改修工事	山口	240 日間	電気	受変電設備及び高圧配線の改修	指名競争入札	第 2 四半期 予定
44	徳前南ポンプ場新設(電気)工事	徳前	240 日間	電気	電気設備 N=1式	指名競争入札	第 2 四半期 予定
45	勝盛公園電気設備改修工事	片島	180 日間	電気	園内外灯配電盤の切回し改修	指名競争入札	第 2 四半期 予定
46	コミュニティセンター大規模改修(空調設備)工事	飯塚	390 日間	管(空調)	空調設備改修	指名競争入札	第 2 四半期 予定
47	秋松宮ノ前地区転倒井堰設置工事	秋松	150 日間	鋼構造物	転倒井堰設置 N=1箇所	指名競争入札	第 2 四半期 予定
48	新幸袋団地1号線道路舗装工事	目尾・吉北	120 日間	舗装	工事長 L=400m 舗装工 3200㎡	指名競争入札	第 2 四半期 予定

番号	工事の名称	工事場所	工事期間	工事種別	概要	入札及び契約の方法	入札の時期
49	本谷・篠田線道路舗装工事	鯉田	120 日間	舗装	工事長 L=680m 舗装工 5780㎡	指名競争入札	第 2 四半期 予定
50	高雄団地1号線道路舗装工事	伊岐須・横田	120 日間	舗装	工事長 L=620m 舗装工 4030㎡	指名競争入札	第 2 四半期 予定
51	太郎丸・相田線道路舗装工事	花瀬・潤野	120 日間	舗装	工事長 L=350m 舗装工 2030㎡	指名競争入札	第 2 四半期 予定
52	大日寺・吉原町線道路舗装工事	大日寺	120 日間	舗装	工事長 L=290m 舗装工 2320㎡	指名競争入札	第 2 四半期 予定
53	椿・平恒線道路舗装工事	秋松	120 日間	舗装	工事長 L=290m 舗装工 3100㎡	指名競争入札	第 2 四半期 予定
54	元吉・北古賀線道路舗装工事	長尾	120 日間	舗装	工事長 L=300m 舗装工 3000㎡	指名競争入札	第 2 四半期 予定
55	木浦岐・小峠線道路舗装工事	勢田	120 日間	舗装	工事長 L=450m 舗装工 2610㎡	指名競争入札	第 2 四半期 予定
56	川津・横田線道路舗装工事	川津	120 日間	舗装	工事長 L=300m 舗装工 1950㎡	指名競争入札	第 2 四半期 予定

番号	工事の名称	工事場所	工事期間	工事種別	概要	入札及び契約の方法	入札の時期
57	西秋松排水機場1号ポンプ更新工事	秋松	240 日間	機械器具設置	1号ポンプ更新 排水ポンプ N=1台	指名競争入札	第 2 四半期 予定
58	八木山生活環境保存整備工事	明星寺	120 日間	造園	階段工 N=100段	指名競争入札	第 2 四半期 予定
59	桜ヶ丘団地下水道改良工事	上三緒	120 日間	土木一式	工事長L=100m 排水工 L=100m	一般競争入札	第 3 四半期 予定
60	大日寺川管理道路改良工事	横田	120 日間	土木一式	工事長L=12m L型擁壁工 L=12m	一般競争入札	第 3 四半期 予定
61	穂波庁舎大規模改修(3期)工事	忠隈	270 日間	建築一式	穂波庁舎本館4階の大規模改修	一般競争入札	第 3 四半期 予定
62	コミュニティセンター大規模改修(建築・その1)工事	飯塚	390 日間	建築一式	空調改修に伴う内外装改修及び外壁改修	一般競争入札	第 3 四半期 予定
63	市民公園屋外トイレ改修工事	鯉田	120 日間	建築一式	RC造平屋建35㎡ 便器洋式化	一般競争入札	第 3 四半期 予定
64	穂波庁舎大規模改修(3期・電気設備)工事	忠隈	270 日間	電気	穂波庁舎本館4階の大規模改修に伴う電気設備改修	指名競争入札	第 3 四半期 予定

番号	工事の名称	工事場所	工事期間	工事種別	概要	入札及び契約の方法	入札の時期
65	筑穂野球場電気設備改修工事	大分	120 日間	電気	高圧から低圧への受変電設備の改修	指名競争入札	第 3 四半期 予定
66	市民公園屋外トイレ改修(電気設備)工事	鯉田	120 日間	電気	市民公園屋外トイレ改修に伴う電気設備改修	指名競争入札	第 3 四半期 予定
67	競走場変圧器及びコンデンサ更新工事	鯉田	120 日間	電気	変圧器1台、コンデンサ3台更新	指名競争入札	第 3 四半期 予定
68	サンビレッジ茜給水タンク改修工事	山口	150 日間	管(水道)	給水タンク30m ³ 1基の改修	指名競争入札	第 3 四半期 予定
69	市民公園屋外トイレ改修(機械設備)工事	鯉田	120 日間	管(水道)	市民公園屋外トイレ改修に伴う機械設備改修	指名競争入札	第 3 四半期 予定
70	穂波庁舎大規模改修(3期・空調設備)工事	忠隈	270 日間	管(空調)	穂波庁舎本館4階の大規模改修に伴う空調設備改修	指名競争入札	第 3 四半期 予定
71	競走場南休憩所防水改修工事	鯉田	150 日間	防水	RC造2階建 屋上防水改修300m ² 及び外壁改修1,213m ²	指名競争入札	第 3 四半期 予定
72	鯉田畝割公営住宅屋上防水及び外壁改修(その1)工事	鯉田	120 日間	防水	1号棟2階建延230m ² の屋上・外壁改修	指名競争入札	第 3 四半期 予定

番号	工事の名称	工事場所	工事期間	工事種別	概要	入札及び契約の方法	入札の時期
73	鯉田畝割公営住宅屋上防水及び外壁改修(その2)工事	鯉田	120 日間	防水	2号棟2階建延150㎡の屋上・外壁改修	指名競争入札	第 3 四半期 予定
74	筑穂支所外壁防水改修(東面)工事	長尾	180 日間	防水	外壁の防水改修1,000㎡	指名競争入札	第 3 四半期 予定
75	浦田納骨堂防水及び外壁改修工事	筑穂元吉	120 日間	防水	RC造平屋建 延58㎡の外壁・屋根の防水改修	指名競争入札	第 3 四半期 予定
76	上ノ原納骨堂防水及び外壁改修工事	北古賀	120 日間	防水	RC造平屋建 延33㎡の外壁・屋根の防水改修	指名競争入札	第 3 四半期 予定
77	旧潤野小学校解体(その3)工事	潤野	120 日間	解体	管理特別教室棟(上屋)	指名競争入札	第 3 四半期 予定
78	旧潤野小学校解体(その4)工事	潤野	120 日間	解体	普通教室棟②(上屋)	指名競争入札	第 3 四半期 予定
79	筑穂グラウンド南面防球ネット設置工事	長尾	150 日間	交通安全	防球ネット設置工 L=41.2m カーテン式出入口 N=1式	指名競争入札	第 3 四半期 予定
80	明星寺川調整池防護柵改修工事	潤野	120 日間	交通安全	工事長L=200m ガードパイプ設置 L=200m	指名競争入札	第 3 四半期 予定

番号	工事の名称	工事場所	工事期間	工事種別	概要	入札及び契約の方法	入札の時期
81	穂波庁舎大規模改修(4期)工事	忠隈	210 日間	建築一式	穂波庁舎保健センター棟の大規模改修	一般競争入札	第 4 四半期 予定
82	コミュニティセンター大規模改修(建築・その2)工事	飯塚	330 日間	建築一式	トイレ改修及び特定天井改修	一般競争入札	第 4 四半期 予定
83	穂波庁舎大規模改修(3期・受変電設備)工事	忠隈	240 日間	電気	受変電設備及び非常用発電設備の改修	指名競争入札	第 4 四半期 予定
84	コミュニティセンター大規模改修(電気・その1)工事	飯塚	330 日間	電気	空調設備改修に伴う電気設備改修	指名競争入札	第 4 四半期 予定
85	コミュニティセンター大規模改修(電気・その2)工事	飯塚	330 日間	電気	トイレ改修及び特定天井改修に伴う電気設備改修	指名競争入札	第 4 四半期 予定
86	穂波庁舎大規模改修(4期・電気設備)工事	忠隈	210 日間	電気	穂波庁舎保健センター棟の大規模改修に伴う電気設備改修	指名競争入札	第 4 四半期 予定
87	コミュニティセンター大規模改修(給排水衛生設備)工事	飯塚	330 日間	管(水道)	トイレ改修に伴う給排水衛生設備改修	指名競争入札	第 4 四半期 予定
88	穂波庁舎大規模改修(4期・空調設備)工事	忠隈	210 日間	管(空調)	穂波庁舎保健センター棟の大規模改修に伴う空調設備改修	指名競争入札	第 4 四半期 予定

番号	工事の名称	工事場所	工事期間	工事種別	概 要	入札及び契約の方法	入札の時期
89	競走場競走会事務所防水改修工事	鯉田	150 日間	防水	S造3階建 屋上防水改修384㎡及び外壁改修1,083㎡	指名競争入札	第 4 四半期 予定